

ПРОТОКОЛ

№ 1.2

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 229 от 26.04.2016 г. на Кмета на община Трявна за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна”, разпределени в обособени позиции, както следва:

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

№ по ред	улица/№ на общински път/мост	Наименование на улица/общински път/	Вид на дейността
1	2	3	4
1	улица	Основен ремонт улица „Лясков дял”	основен ремонт асфалтова настилка и подмяна на компрометирани бордюри
2	улица	Основен ремонт улица "Проф.П.Райков" гр. Трявна	основен ремонт асфалтова настилка и подмяна на компрометирани бордюри
3	Улица	Основен ремонт пътна настилка МБАЛ „Д-р „Теодосий Витанов” гр.Трявна	основен ремонт на настилка
4	GAB 1278	Основен ремонт път GAB 1278 гр. Трявна - Санаториум - с. Зеленика - с. Веленци	основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3303	Основен ремонт път GAB 3303 с. Рашовите	основен ремонт асфалтова настилка

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

№ по ред	улица/№ на общински път	Наименование на улица/общински път	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 3340	Основен ремонт път GAB 3340 гр. Трявна - кв. Хитревци - с. Генчовци	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3279	Основен ремонт път GAB 3279 гр. Трявна - с. Бижовци - с. Долни Томчевци	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 3346	Основен ремонт път GAB 3346 Околии	основен ремонт асфалтова настилка

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	улица	Основен ремонт улица "Билка"- IV етап гр.Плачковци	основен ремонт асфалтова настилка
2	Улица	Основен ремонт улица „Планинец” гр.Плачковци	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 2275	Основен ремонт път GAB 2275 гр. Плачковци – кв. Късовци - кв. Стоевци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 3297	Основен ремонт път GAB 3297 с.Йововци	основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3293	Основен ремонт път GAB 3295 с.Носеите	основен ремонт асфалтова настилка, ремонт на мост и почистване на водосток
6	GAB 3273	Основен ремонт път GAB 3273, кв. Нейковци – с. Драгневци	основен ремонт асфалтова настилка, ремонт на мост
7	GAB 3273	Основен ремонт път GAB 3273 с.Долни Радковци – с.Горни Радковци	основен ремонт асфалтова настилка
8	GAB 2280	Основен ремонт път GAB 2280 кв.Бъчвари	основен ремонт асфалтова настилка
9	GAB 3327	Основен ремонт път GAB 3327 с. Бангейци - с. Кашенци	основен ремонт асфалтова настилка
10	GAB 3348	Основен ремонт път GAB 3348 с. Азманите	полагане на трошенокаменна фракция; и асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 3314	Основен ремонт път GAB 3314 с. Чакалите	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3322	Основен ремонт път GAB 3322 с. Бърдени	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 2117	Основен ремонт път GAB 2117 с. Черновръх - с. Малки Станчовци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 2270	Основен ремонт път GAB 2270 гр. Трявна - с. Черновръх - с.Фъревци	ремонт на мост – 1бр., основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3330	Основен ремонт път GAB 3330 с. Армянковци	основен ремонт асфалтова настилка
6	GAB 3315	Основен ремонт път GAB 3315 кв.Стояновци гр.Трявна	основен ремонт асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 2276	Основен ремонт път GAB 2276 гр. Трявна - с. Станчов хан	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3307	Основен ремонт път GAB 3307 с. Мръзеци - ж.п. спирка Бъзовец - път III-609	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 3305	Основен ремонт път GAB 3305 с. Руевци-с. Креслевци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 3306	Основен ремонт път GAB 3306 с.Горни Дамяновци	полагане на трошенокаменна фракция; асфалтова настилка
5	GAB 3299	Основен ремонт път GAB 3299 с.Явор	основен ремонт асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 2291	Основен ремонт път GAB 2291 Плачковци-Пунговци	Бетонова отводнителна канавка
2	улица	Мостово съоръжение в кн.125 о.т.384"а"- о.т.389 „а" Стоянков дол гр.Трявна	Изграждане на мост
3	път	Основен ремонт подпорна стена на път кв.Ковачевци гр.Плачковци	Изграждане на подпорна стена

Днес, 31.05.2016 г., назначената със Заповед № 229 от 26.04.2016 г., на Кмета на община Трявна комисия в състав:

Председател:

1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна;

Членове:

2. инж. Боряна Йорданова Иванова – Директор на дирекция ТСУ при община Трявна;

3. инж. Радостина Иванова Пухтова – Гл. инженер при община Трявна;

4. Валентина Пенева Маркова - „Старши счетоводител” при община Трявна;

5. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна.

се събра в 09:00 часа в зала № 403, в сградата на община Трявна, ул. „Ангел Кънчев” №21, със задача да пристъпи към следващия етап от своята работа – проверка на съответствието с критериите за подбор, поставени от възложителя на документите и информацията от Плик № 1 „Документи за подбор“ за всеки един от участниците за **Обособена позиция № 2** по реда на постъпване на офертите и констатира следното относно наличието и редовността на представените документи:

Участник № 1 „Трейс Груп Холд“ АД – гр. София, с Вх.№ 1500-215/25.04.2016 г.:

Участникът декларира, че ще използва подизпълнител – „Пътно поддържане - Габрово“ ЕООД. Делът на участие на подизпълнителя е 30 % от общата стойност на поръчката, а предвидените дейности, които ще извърши са фрезование и изкърпване с асфалтова смес.

Всички документи, които участникът е представил в Плик № 1 „Документи за подбор“, отговарят на предварително поставените изисквания от възложителя.

С оглед направените констатации при проверката на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор“ за Участника за Обособена позиция № 2, на основание чл.68, ал.7 от ЗОП, Комисията

Р Е Ш И:

ДОПУСКА Участник № 1 „Трейс Груп Холд“ АД – гр. София до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник № 2 „Димас“ АД – гр. Габрово, с Вх.№ 1500-217/25.04.2016 г.:

Всички документи, които участникът е представил в Плик № 1 „Документи за подбор“, отговарят на предварително поставените изисквания от възложителя.

С оглед направените констатации при проверката на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор“ за Участника за Обособена позиция № 2, на основание чл.68, ал.7 от ЗОП, Комисията

Р Е Ш И:

ДОПУСКА Участник № 2 „Димас“ АД – гр. Габрово до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник № 3 „Пътстрой – Габрово“ АД, с Вх.№ 1500-224/25.04.2016 г.:

▪ От представеното от участника в Плик № 1 на Обособена позиция № 1 копие на застрахователна полица за сключена „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ“ е видно, че тя е със срок от 17.02.2015 г. до 16.02.2016 г. **Участникът не е изпълнил изискването на възложителя да има сключена застраховка професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ.**

Всички останали документи, които участникът е представил в Плик № 1 „Документи за подбор“, отговарят на предварително поставените изисквания от възложителя.

С оглед направените констатации при проверката на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор“ за Участника за Обособена позиция № 2, на основание чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, Комисията

Р Е Ш И:

ДА УВЕДОМИ Участник № 3 „Пътстрой – Габрово“ АД за възможността в срок от 5 работни дни, от получаване на настоящия протокол, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

Участник № 4 „Пътища и мостове“ ЕООД – гр. Варна, с Вх.№ 1500-229/25.04.2016г.:

▪ От представеното от участника в Плик № 1 на Обособена позиция № 1 копие на застрахователна полица за сключена „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ“ е видно, че тя е със срок от 10.05.2015 г. до 09.05.2016 г. **Участникът не е изпълнил изискването на възложителя да има сключена застраховка професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ.**

Всички останали документи, които участникът е представил в Плик № 1 „Документи за подбор“, отговарят на предварително поставените изисквания от възложителя.

С оглед направените констатации при проверката на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор“ за Участника за Обособена позиция № 2, на основание чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, Комисията

РЕШИ:

ДА УВЕДОМИ Участник № 4 „Пътища и мостове“ ЕООД – гр. Варна за възможността в срок от 5 работни дни, от получаване на настоящия протокол, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

Участник № 5 „БКС – Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица, с Вх.№ 1500-234/25.04.2016 г.:

▪ Видно от справка в Търговския регистър акционерното дружество се представлява заедно и поотделно от двама представители. **Участникът не е представил Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от името на втория от представляващите дружеството, а именно от Георги Василев Георгиев.**

Всички останали документи, които участникът е представил в Плик № 1 „Документи за подбор“, отговарят на предварително поставените изисквания от възложителя.

С оглед направените констатации при проверката на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор“ за Участника за Обособена позиция № 2, на основание чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, Комисията

РЕШИ:

ДА УВЕДОМИ Участник № 5 „БКС – Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица за възможността в срок от 5 работни дни, от получаване на настоящия протокол, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

Участник № 6 „Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД – гр. Стара Загора, с Вх.№ 1500-239/25.04.2016 г.

Всички документи, които участникът е представил в Плик № 1 „Документи за подбор“, отговарят на предварително поставените изисквания от възложителя.

С оглед направените констатации при проверката на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор“ за Участника за Обособена позиция № 2, на основание чл.68, ал.7 от ЗОП, Комисията

РЕШИ:

ДОПУСКА Участник № 6 „Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД – гр. Стара Загора до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник № 7 ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ – гр. Трявна, с Вх.№ 1500-252/25.04.2016г.:

▪ В Плик № 1 на Обособена позиция № 1 е представена Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители, подписана от представляващия „Монолит – Т“ ООД и Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители, подписана от представляващия „Инфрастроежи“ ООД. **Участникът не е представил Декларацията по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители, подписана от името на участника в процедурата ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“.**

▪ В Плик № 1 на Обособена позиция № 1 е представена Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл.56, ал.1, т.6, в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, подписана от представляващия „Монолит – Т“ ООД и Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл.56, ал.1, т.6, в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, подписана от представляващия „Инфрастроежи“ ООД. **Участникът не е представил Декларацията за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл.56, ал.1, т.6, в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, подписана от името на участника в процедурата ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“.**

Всички останали документи, които участникът е представил в Плик № 1 „Документи за подбор“, отговарят на предварително поставените изисквания от възложителя.

С оглед направените констатации при проверката на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор“ за Участника за Обособена позиция № 2, на основание чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, Комисията

РЕШИ:

ДА УВЕДОМИ Участник № 7 ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ – гр. Трявна за възможността в срок от 5 работни дни, от получаване на настоящия протокол, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

Комисията реши да проведе следващото си заседание след изтичането на срока по чл.69, ал.9 от ЗОП.

Комисията приключи своята работа в 10:00 часа на 31.05.2016 г., като състави настоящия протокол в един екземпляр.

КОМИСИЯ:

Председател:.....
(адв. Галин Ненов)

Членове:
1.....
(инж. Боряна Иванова)

3.....
(Валентина Маркова)

2.....
(инж. Радостина Пухтова)
4.....
(Вероника Димиева)