

ПРОТОКОЛ

№ 2.1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 229 от 26.04.2016 г. на Кмета на община Трявна за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна”, разпределени в обособени позиции, както следва:

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

№ по ред	улица/№ на общински път/мост	Наименование на улица/общински път/	Вид на дейността
1	2	3	4
1	улица	Основен ремонт улица „Лясков дял”	основен ремонт асфалтова настилка и подмяна на компрометирани бордюри
2	улица	Основен ремонт улица "Проф.П.Райков" гр. Трявна	основен ремонт асфалтова настилка и подмяна на компрометирани бордюри
3	Улица	Основен ремонт пътна настилка МБАЛ „Д-р „Теодосий Витанов” гр.Трявна	основен ремонт на настилка
4	GAB 1278	Основен ремонт път GAB 1278 гр. Трявна - Санаториум - с. Зеленика - с. Веленци	основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3303	Основен ремонт път GAB 3303 с. Рашовите	основен ремонт асфалтова настилка

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

№ по ред	улица/№ на общински път	Наименование на улица/общински път	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 3340	Основен ремонт път GAB 3340 гр. Трявна - кв. Хитревци - с. Генчовци	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3279	Основен ремонт път GAB 3279 гр. Трявна - с. Бижовци - с. Долни Томчевци	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 3346	Основен ремонт път GAB 3346 Околии	основен ремонт асфалтова настилка

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	улица	Основен ремонт улица "Билка"- IV етап гр.Плачковци	основен ремонт асфалтова настилка
2	Улица	Основен ремонт улица „Планинец” гр.Плачковци	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 2275	Основен ремонт път GAB 2275 гр. Плачковци – кв. Късовци - кв. Стоевци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 3297	Основен ремонт път GAB 3297 с.Йововци	основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3293	Основен ремонт път GAB 3295 с.Носеите	основен ремонт асфалтова настилка, ремонт на мост и почистване на водосток
6	GAB 3273	Основен ремонт път GAB 3273, кв. Нейковци – с. Драгневци	основен ремонт асфалтова настилка, ремонт на мост
7	GAB 3273	Основен ремонт път GAB 3273 с.Долни Радковци – с.Горни Радковци	основен ремонт асфалтова настилка
8	GAB 2280	Основен ремонт път GAB 2280 кв.Бъчвари	основен ремонт асфалтова настилка
9	GAB 3327	Основен ремонт път GAB 3327 с. Бангейци - с. Кашенци	основен ремонт асфалтова настилка
10	GAB 3348	Основен ремонт път GAB 3348 с. Азманите	полагане на трошенокаменна фракция; и асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 3314	Основен ремонт път GAB 3314 с. Чакалите	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3322	Основен ремонт път GAB 3322 с. Бърдени	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 2117	Основен ремонт път GAB 2117 с. Черновръх - с. Малки Станчовци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 2270	Основен ремонт път GAB 2270 гр. Трявна - с. Черновръх - с.Фъревци	ремонт на мост – 1бр., основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3330	Основен ремонт път GAB 3330 с. Армянковци	основен ремонт асфалтова настилка
6	GAB 3315	Основен ремонт път GAB 3315 кв.Стояновци гр.Трявна	основен ремонт асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 2276	Основен ремонт път GAB 2276 гр. Трявна - с. Станчов хан	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3307	Основен ремонт път GAB 3307 с. Мръзеци - ж.п. спирка Бъзовец - път III-609	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 3305	Основен ремонт път GAB 3305 с. Руевци-с. Креслевци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 3306	Основен ремонт път GAB 3306 с. Горни Дамяновци	полагане на трошенокаменна фракция; асфалтова настилка
5	GAB 3299	Основен ремонт път GAB 3299 с. Явор	основен ремонт асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 2291	Основен ремонт път GAB 2291 Плачковци-Пунговци	Бетонова отводнителна канавка
2	улица	Мостово съоръжение в кн.125 о.т.384"а"- о.т.389 „а" Стоянков дол гр.Трявна	Изграждане на мост
3	път	Основен ремонт подпорна стена на път кв.Ковачевци гр.Плачковци	Изграждане на подпорна стена

Днес, 14.06.2016 г., назначената със Заповед № 229 от 26.04.2016 г., на Кмета на община Трявна комисия в състав:

Председател:

1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна;

Членове:

2. инж. Боряна Йорданова Иванова – Директор на дирекция ТСУ при община Трявна;

3. инж. Радостина Иванова Пухтова – Гл. инженер при община Трявна;

4. Валентина Пенева Маркова - „Старши счетоводител" при община Трявна;

5. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна.

се събра в 08:00 часа в зала № 403, в сградата на община Трявна, ул. „Ангел Кънчев" №21, със задача да продължи своята работа по извършването на проверка на съответствието с критериите за подбор, поставени от възложителя на документите и информацията от Плик № 1 „Документи за подбор" от офертите на участниците за **Обособена позиция № 1**, заедно с допълнително представените документи по реда на постъпване на офертите и констатира следното относно наличието и редовността на представените документи:

Участник № 3 „Пътстрой – Габрово“ АД, с Вх.№ 1500-225/25.04.2016 г.

С Писмо Изх.№ 1500-225-001/01.06.2016 г. от председателя на комисията, получено от представител на „Пътстрой – Габрово“ АД на 02.06.2016 г., съгласно обратна разписка, на участника е представена възможността за отстраняване на нередовност в документите, съдържащи се в Плик № 1 от неговата оферта.

С Вх.№ 1500-225-002/06.06.2016 г., в законоустановения срок съгласно разпоредбите на чл.68, ал.9 от ЗОП, участникът е представил:

- Заверено копие от застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, валидна от 17.02.2016 г. до 16.02.2017 г., за доказване на критериите за подбор за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, и 5.

Всички документи, които участникът е представил в Плик № 1 „Документи за подбор“, заедно с допълнително представените документи, отговарят на предварително поставените изисквания от възложителя.

С оглед направените констатации при проверката на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор“ за Участника за Обособена позиция № 1, на основание чл.68, ал.7 от ЗОП, Комисията

Р Е Ш И:

ДОПУСКА Участник № 3 „Пътстрой – Габрово“ АД до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник № 4 „Пътища и мостове“ ЕООД – гр. Варна, с Вх.№ 1500-229/25.04.2016г.

С Писмо Изх.№ 1500-229-001/01.06.2016 г. от председателя на комисията, получено от представител на „Пътища и мостове“ ЕООД на 02.06.2016 г., съгласно обратна разписка, на участника е представена възможността за отстраняване на нередовност в документите, съдържащи се в Плик № 1 от неговата оферта.

С Вх.№ 1500-229-002/03.06.2016 г., в законоустановения срок съгласно разпоредбите на чл.68, ал.9 от ЗОП, участникът е представил:

- Списък на представените документи;
- Заверено копие от застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, валидна от 10.05.2016 г. до 09.05.2017 г., за доказване на критериите за подбор за обособена позиция № 1.

Всички документи, които участникът е представил в Плик № 1 „Документи за подбор“, заедно с допълнително представените документи, отговарят на предварително поставените изисквания от възложителя.

С оглед направените констатации при проверката на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор“ за Участника за Обособена позиция № 1, на основание чл.68, ал.7 от ЗОП, Комисията

Р Е Ш И:

ДОПУСКА Участник № 4 „Пътища и мостове“ ЕООД – гр. Варна до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник № 6 ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ – гр. Трявна, с Вх.№ 1500-253/25.04.2016г.

С Писмо Изх.№ 1500-253-001/01.06.2016 г. от председателя на комисията, получено от представител на ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ на 02.06.2016 г., съгласно обратна разписка, на участника е представена възможността за отстраняване на нередовност в документите, съдържащи се в Плик № 1 от неговата оферта.

С Вх.№ 1500-253-002/02.06.2016 г., в законоустановения срок съгласно разпоредбите на чл.68, ал.9 от ЗОП, участникът е представил:

- Придружително писмо Изх.№ 1/02.06.2016 г.;
- Декларацията по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители, подписана от името на участника в процедурата ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ за обособена позиция № 1. От декларацията е видно, че участникът няма да използва подизпълнители при изпълнението на поръчката.

- Декларацията за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл.56, ал.1, т.6, в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, подписана от името на участника в процедурата ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ за обособена позиция № 1.

Всички документи, които участникът е представил в Плик № 1 „Документи за подбор“, заедно с допълнително представените документи, отговарят на предварително поставените изисквания от възложителя.

С оглед направените констатации при проверката на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор“ за Участника за Обособена позиция № 1, на основание чл.68, ал.7 от ЗОП, Комисията

Р Е Ш И:

ДОПУСКА Участник № 6 ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ – гр. Трявна до понататъшно участие в процедурата.

След извършване на тези действия комисията пристъпи към следващия етап от своята работа - разглеждане на съдържащите се документи в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на допуснатите до този етап участници, които са свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избраните от Възложителя критерии и посочени в документацията изисквания за **Обособена позиция № 1.**

Участник № 1 „Трейс Груп Холд“ АД – гр. София, с Вх.№ 1500-215/25.04.2016 г.:

В Плик № 2 от своята оферта участникът е представил:

- Списък на документите, съдържащи се в Плик № 2;
- Техническо предложение за Обособена позиция № 1, в което подробно е описана технология за извършване на работите в обхвата на поръчката и технологичната последователност при изпълнение на СМР- описание на материалите, които ще се влагат при строителството с подробно описание на характеристиките им, описан е и технологичния ред – контрол на материалите за асфалтови смеси, подготовка на повърхността за асфалтиране, транспортиране на смесите, полагане на асфалтовите смеси, валиране, напречни и надлъжни фуги, уплътняване. Описана е последователността на изпълнение на пътищата по обособената позиция. Строително-монтажните работи, заложили за изпълнение в тази обществена поръчка, ще бъдат изпълнявани от квалифицирани строителни специалисти. Сформиран е екип от технически правоспособно лице, координатор по безопасност и здраве и отговорник по контрола на качеството.

- Декларация за срок на изпълнение на поръчката с посочени в нея **35 календарни дни** от датата на сключване на договора.

- Декларация за гаранционен срок с посочен от участника **2 години** гаранционен срок за ремонт на асфалтова настилка.

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП, в която участникът декларира, че информацията, съдържаща се в Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец на Участника от техническото им предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни. Участникът заявява, че не желае посочената информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

След като разгледа документите, съдържащи се в Плик № 2 от офертата на участника, комисията констатира, че те **отговарят** на всички изисквания, посочени от Възложителя в обявлението и в документацията за участие в обществената поръчка.

Участник № 2 „Димас“ АД – гр. Габрово, с Вх.№ 1500-216/25.04.2016 г.:

В Плик № 2 от своята оферта участникът е представил:

- Техническо предложение за Обособена позиция 1 за изпълнение на поръчката с описани в него технически лица и техните ангажименти, подробно описана технология за извършване на работите в обхвата на поръчката и технологичната последователност при изпълнение на СМР, обособяването на екипи за изпълнение – общо три екипа, описание на материалите, които ще се влагат при строителството с подробно описание на характеристиките им, описан е и технологичния ред – контрол на материалите за асфалтови смеси, подготовка на повърхността за асфалтиране, транспортиране на смесите, полагане на асфалтовите смеси, валиране, напречни и надлъжни фуги, уплътняване. Описани са етапи на изпълнение на обществената поръчка, както и последователността на изпълнение на пътищата по обособената позиция.

- Декларация за гаранционен срок с посочен от участника **2 години** гаранционен срок за ремонт на асфалтова настилка.

- Декларация за срок на изпълнение на поръчката с посочени в нея **75 календарни дни** от датата на сключване на договора.

След като разгледа документите, съдържащи се в Плик № 2 от офертата на участника, комисията констатира, че те **отговарят** на всички изисквания, посочени от Възложителя в обявлението и в документацията за участие в обществената поръчка.

Участник № 3 „Пътстрой – Габрово“ АД, с Вх.№ 1500-225/25.04.2016 г.

В Плик № 2 от своята оферта участникът е представил:

- Техническо предложение за Обособена позиция № 1, съдържащо информация за дейността на дружеството, подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката. Подробно са разписани методите за извършване на сигнализация на движението; предпазване на пътищата от замърсяване; земните работи; пътните работи; асфалтовите работи. Дава се информация относно механизацията, която ще се използва при различните видове дейности; човешкият ресурс, необходим за изпълнение на различните видове СМР; общите мероприятия за