

ПРОТОКОЛ

№ 3.2.1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 229 от 26.04.2016 г. на Кмета на община Трявна за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна”, разпределени в обособени позиции, както следва:

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

№ по ред	улица/№ на общински път/мост	Наименование на улица/общински път/	Вид на дейността
1	2	3	4
1	улица	Основен ремонт улица „Лясков дял”	основен ремонт асфалтова настилка и подмяна на компрометирани бордюри
2	улица	Основен ремонт улица "Проф.П.Райков" гр. Трявна	основен ремонт асфалтова настилка и подмяна на компрометирани бордюри
3	Улица	Основен ремонт пътна настилка МБАЛ „Д-р „Геодосий Витанов” гр.Трявна	основен ремонт на настилка
4	GAB 1278	Основен ремонт път GAB 1278 гр. Трявна - Санаториум - с. Зеленика - с. Веленци	основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3303	Основен ремонт път GAB 3303 с. Рашовите	основен ремонт асфалтова настилка

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

№ по ред	улица/№ на общински път	Наименование на улица/общински път	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 3340	Основен ремонт път GAB 3340 гр. Трявна - кв. Хитревци - с. Генчовци	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3279	Основен ремонт път GAB 3279 гр. Трявна - с. Бижовци - с. Долни Томчевци	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 3346	Основен ремонт път GAB 3346 Околии	основен ремонт асфалтова настилка

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	улица	Основен ремонт улица "Билка"- IV етап гр.Плачковци	основен ремонт асфалтова настилка
2	Улица	Основен ремонт улица „Планинец” гр.Плачковци	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 2275	Основен ремонт път GAB 2275 гр. Плачковци – кв. Късовци - кв. Стоевци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 3297	Основен ремонт път GAB 3297 с.Йововци	основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3293	Основен ремонт път GAB 3295 с.Носеите	основен ремонт асфалтова настилка, ремонт на мост и почистване на водосток
6	GAB 3273	Основен ремонт път GAB 3273, кв. Нейковци – с. Драгневци	основен ремонт асфалтова настилка, ремонт на мост
7	GAB 3273	Основен ремонт път GAB 3273 с.Долни Радковци – с.Горни Радковци	основен ремонт асфалтова настилка
8	GAB 2280	Основен ремонт път GAB 2280 кв.Бъчвари	основен ремонт асфалтова настилка
9	GAB 3327	Основен ремонт път GAB 3327 с. Бангейци - с. Кашенци	основен ремонт асфалтова настилка
10	GAB 3348	Основен ремонт път GAB 3348 с. Азманите	полагане на трошенокаменна фракция; и асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 3314	Основен ремонт път GAB 3314 с. Чакалите	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3322	Основен ремонт път GAB 3322 с. Бърдени	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 2117	Основен ремонт път GAB 2117 с. Черновръх - с. Малки Станчовци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 2270	Основен ремонт път GAB 2270 гр. Трявна - с. Черновръх - с.Фъревци	ремонт на мост – 1бр., основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3330	Основен ремонт път GAB 3330 с. Армянковци	основен ремонт асфалтова настилка
6	GAB 3315	Основен ремонт път GAB 3315 кв.Стояновци гр.Трявна	основен ремонт асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 2276	Основен ремонт път GAB 2276 гр. Трявна - с. Станчов хан	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3307	Основен ремонт път GAB 3307 с. Мръзеци - ж.п. спирка Бъзовец - път III-609	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 3305	Основен ремонт път GAB 3305 с. Руевци-с. Креслевци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 3306	Основен ремонт път GAB 3306 с. Горни Дамяновци	полагане на трошенокаменна фракция; асфалтова настилка
5	GAB 3299	Основен ремонт път GAB 3299 с. Явор	основен ремонт асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 2291	Основен ремонт път GAB 2291 Плачковци-Пунговци	Бетонова отводнителна канавка
2	улица	Мостово съоръжение в кн.125 о.т.384"а"- о.т.389 „а" Стоянков дол гр.Трявна	Изграждане на мост
3	път	Основен ремонт подпорна стена на път кв.Ковачевци гр.Плачковци	Изграждане на подпорна стена

Днес, 06.07.2016 г., назначената със Заповед № 229 от 26.04.2016 г., на Кмета на община Трявна комисия в състав:

Председател:

1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна;

Членове:

2. инж. Боряна Йорданова Иванова – Директор на дирекция ТСУ при община Трявна;

3. инж. Радостина Иванова Пухтова – Гл. инженер при община Трявна;

4. Валентина Пенева Маркова - „Старши счетоводител" при община Трявна;

5. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна.

се събра в 09:00 часа в зала № 403, в сградата на Община Трявна, ул."Ангел Кънчев" № 21, със задача да продължи своята работа по разглеждане на представените от „БКС – Горна Оряховица“ АД и ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ подробни писмени обосновки за начина на образуване на показател А и от „Пътстрой – Габрово“ АД и „БКС – Горна Оряховица“ АД на показател Б за **Обособена позиция № 2**.

• С Писмо Изх.№ 1500-234-002/27.06.2016 г., получено на 29.06.2016 г. (видно от обратна разписка), от Участник № 5 „БКС – Горна Оряховица“ АД е изискано представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на показател А и

показател Б, участващи в методиката за оценка на оферти за участие в настоящата обществена поръчка. С Писмо Вх.№ 1500-234-003 от 30.06.2016 г., в законоустановения срок, „БКС – Горна Оряховица“ АД представят подробна писмена обосновка за предложената от тях по-благоприятна цена по показатели А и Б, основаваща се на следните критерии: Собствена асфалтова база със съвременно оборудване и висока производителност; Пълна ресурсна обезпеченост за изпълнение на предмета на поръчката в т.ч. технически персонал, техника и механизация; Собствени транспортни средства, което води до оптимизиране на разходите за изпълнение предмета на поръчката и гарантира икономичност; Преференциални цени за закупуване на гориво, масла и др.; Постоянно нает персонал – 91 лица; Наличие на сертификат ISO 9001:2008; Дружеството е тясно специализирано в изпълнението на сходни обществени поръчки и договори; Използваната технология за изпълнение на работата е добре организирана, с максимална производителност при минимални разходи; Голяма част от дейностите са механизирани; Собствено производство, водещо до независимост от външни доставчици и постигане на ниска цена; Дружеството има внедрени системи за управление на качеството и е сертифицирано по международни стандарти за качество, което гарантира използване на технологични решения за намаляване на разходите; Дружеството разполага със собствена асфалтова база, в непосредствена близост до обектите, включени в предмета на поръчката.; Предвидено е 10% от вложените материали да бъдат рециклирани, тъй като дружеството разполага със собствена тошачно-смесителна инсталация; При образуване на предложената цена по показател А е предвидена минимална печалба.

Комисията разгледа подробната писмена обосновка на участника и констатира следното:

Участникът разполага със собствена асфалтова база със съвременно оборудване и висока производителност. Техническият персонал, техника и механизация, с които разполага участника води до оптимизиране на разходите за изпълнение предмета на поръчката. Преференциалните цени за закупуване на гориво, масла и др., големият брой постоянно нает персонал, собственото производство, водещо до независимост от външни доставчици, както и минималната печалба при предложението по показател А обосновават по-благоприятната предложена цена. Използваната от дружеството технология, решенията за намаляване на разходите, както и рециклирането на влаганите материали обосновават извода за наличие благоприятни условия при образуване на предлаганата по-ниска цена.

На основание гореизложеното комисията счита, че са налице хипотезите на чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП (отменен) и са налице изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

На основание чл.70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП (отменен) **приема** подробната писмена обосновка на **Участник № 5 „БКС – Горна Оряховица“ АД** за начина на образуване на показател А „изкърпване на асфалтова настилка ръчно с плътна смес, включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв. м. при дебелина 4 см.“ и показател Б „машинно полагане на асфалтобетон плътна смес включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв.м. при дебелина 5 см. без ДДС“ и **допуска** участника до следващ етап от процедурата.

• С Писмо Изх.№ 1500-253-003/27.06.2016 г., получено на 29.06.2016 г. (видно от обратна разписка), от Участник № 7 ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ е изискано

представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на показател А, участващ в методиката за оценка на оферти за участие в настоящата обществена поръчка. С Писмо Вх.№ 1500-253-004 от 01.07.2016 г., в законоустановения срок, ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ представят подробна писмена обосновка за предложената от тях по-благоприятна цена по показател А, основаваща се на следните критерии: Изключително образован, квалифициран и опитен инженерно-технически състав на обекта, който умее да създава стриктна и ефективна организация, с която се изключват всички излишни разходи; Висок професионализъм, дължащ се на дългосрочния опит на строителните работници на двете дружества, позволяващ спазването на изключително синтезират календарен график, което води до висока производителност за кратък период; Изградени връзки с контрагенти за закупуване на материали и висок процент на търговска отстъпка за закупуването на необходимите материали, които се влагат в изпълнението на обектите; Машините, с които разполагат двете дружества, членуващи в консорциума са нови и с висока производителност и заедно със стриктната организация за изпълнение на СМР, както и добрата логистика при транспортирането на материалите и механизацията, позволяват поддържането на конкурентни цени.

Комисията разгледа подробната писмена обосновка на участника и констатира следното:

Участникът разполага квалифициран и опитен инженерно-технически състав на обекта, с помощта на който се създава добра организация и се избягват излишни разходи. Дългосрочни професионален опит на строителните работници позволява спазването на синтезират календарен график и до висока производителност. Количеството и качеството на механизацията, постигнатата търговска отстъпка при закупуването на материали и добрата логистика при транспортирането им, обосновават предложените по-благоприятни цени при изпълнение на поръчката.

На основание гореизложеното комисията счита, че са налице хипотезите на чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП (отменен) и са налице изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

На основание чл.70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП (отменен) **приема** подробната писмена обосновка на **Участник № 7 ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“** за начина на образуване на показател А „изкърпване на асфалтова настилка ръчно с плътна смес, включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв. м. при дебелина 4 см.“ и **допуска** участника до следващ етап от процедурата.

• С Писмо Изх.№ 1500-225-003/27.06.2016 г., получено на 30.06.2016 г. (видно от обратна разписка), от Участник № 3 „Пътстрой – Габрово“ АД е изискано представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на показател Б, участващ в методиката за оценка на оферти за участие в настоящата обществена поръчка. С Писмо Вх.№ 1500-225-004 от 30.06.2016 г., в законоустановения срок, „Пътстрой – Габрово“ АД представят подробна писмена обосновка за предложената от тях по-благоприятна цена по показатели А и Б, основаваща се на следните критерии: Близост на базата за производство на асфалтови смеси и инертни материали до обекта; Нова асфалтосмесителна инсталация и нови асфалтополагащи машини с висока производителност; Собствен автотранспорт – 2 броя четириосни и 3 броя триосни камиона, закупени през предходната година; Материали собствено производство; Нисък процент печалба.

Комисията разгледа подробната писмена обосновка на участника и констатира следното:

Участникът разполага с база в териториална близост до обектите, предмет на настоящата обществена поръчка. Наличието на нова техника дава възможност на високо ниво на извършваната работа и бързина. Дружеството има голям опит в изпълнението на обществени поръчки със сходен предмет. Използването на материали, собствено производство, обосновават и ниския процент печалба, респективно по-благоприятната цена.

На основание гореизложеното комисията счита, че са налице хипотезите на чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП (отменен) и са налице изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

На основание чл.70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП (отменен) **приема** подробната писмена обосновка на **Участник № 3 „Пътстрой – Габрово“ АД** за начина на образуване на показател Б „машинно полагане на асфалтобетон плътна смес включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв.м. при дебелина 5 см. без ДДС“ и **допуска** участника до следващ етап от процедурата.

На следващ етап от своята работа, комисията пристъпи към изчисляване на показатели А и Б за **Обособена позиция № 2**, участващи в методиката за определяне на комплексната оценка, заложен в Документацията за участие в откритата процедура.

№	Участник	Ср.уч.	Ср.мин.	А	См.уч.	См.мин.	Б
1	„Трейс Груп Холд“ АД	17,15	9,8	57,14	23,11	12,95	56,04
2	„Димас“ АД	13,12	9,8	74,70	15,69	12,95	82,54
3	„Пътстрой – Габрово“ АД	12,53	9,8	78,21	12,95	12,95	100,00
4	„Пътища и мостове“ ЕООД	18,14	9,8	54,02	15,99	12,95	80,99
5	„БКС – Горна Оряховица“ АД	11,89	9,8	82,42	14,26	12,95	90,81
6	„Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД	21,95	9,8	44,65	23,95	12,95	54,07
7	ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“	9,8	9,8	100	14,4	12,95	89,93

След направените изчисления, комисията получи следните резултати:

Участник № 1 „Трейс Груп Холд“ АД – гр. София:

Показател А = 57,14 точки;

Показател Б = 56,04 точки.

Участник № 2 „Димас“ АД – гр. Габрово:

Показател А = 74,70 точки;

Показател Б = 82,54 точки.

Участник № 3 „Пътстрой – Габрово“ АД – гр. Габрово:

Показател А = 78,21 точки;