

ПРОТОКОЛ

№ 3.2

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 229 от 26.04.2016 г. на Кмета на община Трявна за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна”, разпределени в обособени позиции, както следва:

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

№ по ред	улица/№ на общински път/мост	Наименование на улица/общински път/	Вид на дейността
1	2	3	4
1	улица	Основен ремонт улица „Лясков дял”	основен ремонт асфалтова настилка и подмяна на компрометирани бордюри
2	улица	Основен ремонт улица "Проф.П.Райков" гр. Трявна	основен ремонт асфалтова настилка и подмяна на компрометирани бордюри
3	Улица	Основен ремонт пътна настилка МБАЛ „Д-р „Теодосий Витанов” гр.Трявна	основен ремонт на настилка
4	GAB 1278	Основен ремонт път GAB 1278 гр. Трявна - Санаториум - с. Зеленика - с. Веленци	основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3303	Основен ремонт път GAB 3303 с. Рашовите	основен ремонт асфалтова настилка

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

№ по ред	улица/№ на общински път	Наименование на улица/общински път	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 3340	Основен ремонт път GAB 3340 гр. Трявна - кв. Хитревци - с. Генчовци	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3279	Основен ремонт път GAB 3279 гр. Трявна - с. Бижовци - с. Долни Томчевци	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 3346	Основен ремонт път GAB 3346 Околии	основен ремонт асфалтова настилка

➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	улица	Основен ремонт улица "Билка"- IV етап гр.Плачковци	основен ремонт асфалтова настилка
2	Улица	Основен ремонт улица „Планинец” гр.Плачковци	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 2275	Основен ремонт път GAB 2275 гр. Плачковци – кв. Късовци - кв. Стоевци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 3297	Основен ремонт път GAB 3297 с.Йововци	основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3293	Основен ремонт път GAB 3295 с.Носеите	основен ремонт асфалтова настилка, ремонт на мост и почистване на водосток
6	GAB 3273	Основен ремонт път GAB 3273, кв. Нейковци – с. Драгневци	основен ремонт асфалтова настилка, ремонт на мост
7	GAB 3273	Основен ремонт път GAB 3273 с.Долни Радковци – с.Горни Радковци	основен ремонт асфалтова настилка
8	GAB 2280	Основен ремонт път GAB 2280 кв.Бъчвари	основен ремонт асфалтова настилка
9	GAB 3327	Основен ремонт път GAB 3327 с. Бангейци - с. Кашенци	основен ремонт асфалтова настилка
10	GAB 3348	Основен ремонт път GAB 3348 с. Азманите	полагане на трошенокаменна фракция; и асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 3314	Основен ремонт път GAB 3314 с. Чакалите	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3322	Основен ремонт път GAB 3322 с. Бърдени	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 2117	Основен ремонт път GAB 2117 с. Черновръх - с. Малки Станчовци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 2270	Основен ремонт път GAB 2270 гр. Трявна - с. Черновръх - с.Фъревци	ремонт на мост – 1бр., основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3330	Основен ремонт път GAB 3330 с. Армянковци	основен ремонт асфалтова настилка
6	GAB 3315	Основен ремонт път GAB 3315 кв.Стояновци гр.Трявна	основен ремонт асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 2276	Основен ремонт път GAB 2276 гр. Трявна - с. Станчов хан	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3307	Основен ремонт път GAB 3307 с. Мръзеци - ж.п. спирка Бъзовец - път III-609	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 3305	Основен ремонт път GAB 3305 с. Руевци-с. Креслевци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 3306	Основен ремонт път GAB 3306 с. Горни Дамяновци	полагане на трошенокаменна фракция; асфалтова настилка
5	GAB 3299	Основен ремонт път GAB 3299 с. Явор	основен ремонт асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 2291	Основен ремонт път GAB 2291 Плачковци-Пунговци	Бетонова отводнителна канавка
2	улица	Мостово съоръжение в кн.125 о.т.384"а"- о.т.389 „а" Стоянков дол гр.Трявна	Изграждане на мост
3	път	Основен ремонт подпорна стена на път кв.Ковачевци гр.Плачковци	Изграждане на подпорна стена

Днес, 24.06.2016 г., назначената със Заповед № 229 от 26.04.2016 г., на Кмета на община Трявна комисия в състав:

Председател:

1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна;

Членове:

2. инж. Боряна Йорданова Иванова – Директор на дирекция ТСУ при община Трявна;

3. инж. Радостина Иванова Пухтова – Гл. инженер при община Трявна;

4. Валентина Пенева Маркова - „Старши счетоводител” при община Трявна;

5. Бранимира Димитрова Терзийска - Михайлова – Секретар на община Трявна.

се събра в 09:00 часа в зала № 403, в сградата на Община Трявна, ул. "Ангел Кънчев" № 21, със задача да продължи своята работа, пристъпвайки към разглеждане на приложенияте в Плик № 3 документи и оценка на представените от участниците оферти в откритата процедура за определяне на изпълнител на обществената поръчка, съобразно избраните от Възложителя критерии и посочени в документацията за участие изисквания за **Обособена позиция № 2**.

1. Участник № 1 „Трейс Груп Холд“ АД – гр. София:

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

2. Участник № 2 „Димас“ АД – гр. Габрово:

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

3. Участник № 3 „Пътстрой – Габрово“ АД – гр. Габрово:

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

4. Участник № 4 „Пътища и мостове“ ЕООД – гр. Варна:

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;

- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

5. Участник № 5 „БКС – Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица:

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

6. Участник № 6 „Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД – гр. Стара Загора:

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

7. Участник № 7 ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ – гр. Трявна:

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

Комисията извърши пресмятане за наличието или липсата на 20% отклонение от средната стойност на предложенията на останалите участници, съгласно чл.70, ал.1 от ЗОП (отменен) по показателите включени във формулата за оценяване:

Показател А

(цена в лева без ДДС за изкърпване на асфалтова настилка ръчно с плътна смес, включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв. м. при дебелина 4 см.)

№	Участник	Предлагана цена	Средна стойност на останалите участници	% отклонение
1	„Трейс Груп Холд“ АД	17,15	14,57	17,69
2	„Димас“ АД	13,12	15,24	- 13,93
3	„Пътстрой – Габрово“ АД	12,53	15,34	- 18,33
4	„Пътища и мостове“ ЕООД	18,14	12,77	42,01
5	„БКС – Горна Оряховица“ АД	11,89	15,45	- 23,03
6	„Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД	21,95	13,77	59,39
7	ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“	9,8	15,80	- 37,96

Комисията констатира, че по показател А - изкърпване на асфалтова настилка ръчно с плътна смес, включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв. м. при дебелина 4 см., предложението на Участник № 5 – „БКС – Горна Оряховица“ АД е с 23,03 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател, а предложението на Участник № 7 – ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ е с 37,96 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател. На базата на тези констатации, комисията реши:

Съгласно чл.70, ал.1 от ЗОП (отменен) да се изиска от участниците „БКС – Горна Оряховица“ АД и ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“, в срок от три работни дни от получаване на искането, да представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на показател А - изкърпване на асфалтова настилка ръчно с плътна смес, включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв. м. при дебелина 4 см.

Показател Б

(показател за цена в лева за машинно полагане на асфалтобетон плътна смес включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв.м. при дебелина 5 см. без ДДС)

№	Участник	Предлагана цена	Средна стойност на останалите участници	% отклонение
1	„Трейс Груп Холд“ АД	23,11	16,21	42,60
2	„Димас“ АД	15,69	17,44	- 10,05
3	„Пътстрой – Габрово“ АД	12,95	17,90	- 27,65
4	„Пътища и мостове“ ЕООД	15,99	17,39	- 8,07
5	„БКС – Горна Оряховица“ АД	14,26	18,34	- 22,24
6	„Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД	23,95	16,07	49,07
7	ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“	14,4	17,66	- 18,45

Комисията констатира, че по показател Б - машинно полагане на асфалтобетон плътна смес включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв.м. при дебелина 5 см. без ДДС, предложението на Участник № 3 – „Пътстрой – Габрово“ АД е с 27,65 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател, а предложението на Участник № 5 – „БКС – Горна Оряховица“ АД е с 22,24 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател. На базата на тези констатации, комисията реши:

Съгласно чл.70, ал.1 от ЗОП (отменен) да се изиска от участниците „Пътстрой – Габрово“ АД и „БКС – Горна Оряховица“ АД, в срок от три работни дни от получаване на искането, да представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на показател Б - машинно полагане на асфалтобетон плътна смес включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв.м. при дебелина 5 см. без ДДС.

Комисията приключи своята работа в 10:00 часа на 24.06.2016 г., като състави настоящия протокол в един екземпляр.

КОМИСИЯ:

Председател:
(адв. Галин Ненов)

Членове:

1.....
(инж. Боряна Иванова)

2.....
(инж. Радостина Пухтова)

3.....
(Валентина Маркова)

4.....
(Бранимира Терзийска - Михайлова)

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100