

# ПРОТОКОЛ

## № 3.3

### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 229 от 26.04.2016 г. на Кмета на община Трявна за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна”, разпределени в обособени позиции, както следва:

#### ➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

№ по ред	улица/№ на общински път/мост	Наименование на улица/общински път/	Вид на дейността
1	2	3	4
1	улица	Основен ремонт улица „Лясков дял”	основен ремонт асфалтова настилка и подмяна на компрометирани бордюри
2	улица	Основен ремонт улица "Проф.П.Райков" гр. Трявна	основен ремонт асфалтова настилка и подмяна на компрометирани бордюри
3	Улица	Основен ремонт пътна настилка МБАЛ „Д-р „Геодосий Витанов” гр.Трявна	основен ремонт на настилка
4	GAB 1278	Основен ремонт път GAB 1278 гр. Трявна - Санаториум - с. Зеленика - с. Веленци	основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3303	Основен ремонт път GAB 3303 с. Рашовите	основен ремонт асфалтова настилка

#### ➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

№ по ред	улица/№ на общински път	Наименование на улица/общински път	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 3340	Основен ремонт път GAB 3340 гр. Трявна - кв. Хитревци - с. Генчовци	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3279	Основен ремонт път GAB 3279 гр. Трявна - с. Бижовци - с. Долни Томчевци	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 3346	Основен ремонт път GAB 3346 Околии	основен ремонт асфалтова настилка

#### ➤ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	улица	Основен ремонт улица "Билка"- IV етап гр.Плачковци	основен ремонт асфалтова настилка
2	Улица	Основен ремонт улица „Планинец” гр.Плачковци	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 2275	Основен ремонт път GAB 2275 гр. Плачковци – кв. Късовци - кв. Стоевци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 3297	Основен ремонт път GAB 3297 с.Йововци	основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3293	Основен ремонт път GAB 3295 с.Носеите	основен ремонт асфалтова настилка, ремонт на мост и почистване на водосток
6	GAB 3273	Основен ремонт път GAB 3273, кв. Нейковци – с. Драгневци	основен ремонт асфалтова настилка, ремонт на мост
7	GAB 3273	Основен ремонт път GAB 3273 с.Долни Радковци – с.Горни Радковци	основен ремонт асфалтова настилка
8	GAB 2280	Основен ремонт път GAB 2280 кв.Бъчвари	основен ремонт асфалтова настилка
9	GAB 3327	Основен ремонт път GAB 3327 с. Бангейци - с. Кашенци	основен ремонт асфалтова настилка
10	GAB 3348	Основен ремонт път GAB 3348 с. Азманите	полагане на трошенокаменна фракция; и асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 3314	Основен ремонт път GAB 3314 с. Чакалите	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3322	Основен ремонт път GAB 3322 с. Бърдени	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 2117	Основен ремонт път GAB 2117 с. Черновръх - с. Малки Станчовци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 2270	Основен ремонт път GAB 2270 гр. Трявна - с. Черновръх - с.Фъревци	ремонт на мост – 1бр., основен ремонт асфалтова настилка
5	GAB 3330	Основен ремонт път GAB 3330 с. Армянковци	основен ремонт асфалтова настилка
6	GAB 3315	Основен ремонт път GAB 3315 кв.Стояновци гр.Трявна	основен ремонт асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 2276	Основен ремонт път GAB 2276 гр. Трявна - с. Станчов хан	основен ремонт асфалтова настилка
2	GAB 3307	Основен ремонт път GAB 3307 с. Мръзеци - ж.п. спирка Бъзовец - път III-609	основен ремонт асфалтова настилка
3	GAB 3305	Основен ремонт път GAB 3305 с. Руевци-с. Креслевци	основен ремонт асфалтова настилка
4	GAB 3306	Основен ремонт път GAB 3306 с. Горни Дамяновци	полагане на трошенокаменна фракция; асфалтова настилка
5	GAB 3299	Основен ремонт път GAB 3299 с. Явор	основен ремонт асфалтова настилка

➤ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6**

№ по ред	№ на общ. път	Наименование на пътя	Вид на дейността
1	2	3	4
1	GAB 2291	Основен ремонт път GAB 2291 Плачковци-Пунговци	Бетонова отводнителна канавка
2	улица	Мостово съоръжение в кн.125 о.т.384"а"- о.т.389 „а" Стоянков дол гр.Трявна	Изграждане на мост
3	път	Основен ремонт подпорна стена на път кв.Ковачевци гр.Плачковци	Изграждане на подпорна стена

Днес, 24.06.2016 г., назначената със Заповед № 229 от 26.04.2016 г., на Кмета на община Трявна комисия в състав:

**Председател:**

1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна;

**Членове:**

2. инж. Боряна Йорданова Иванова – Директор на дирекция ТСУ при община Трявна;

3. инж. Радостина Иванова Пухтова – Гл. инженер при община Трявна;

4. Валентина Пенева Маркова - „Старши счетоводител" при община Трявна;

5. Бранимира Димитрова Терзийска - Михайлова – Секретар на община Трявна.

се събра в 10:00 часа в зала № 403, в сградата на Община Трявна, ул."Ангел Кънчев" № 21, със задача да продължи своята работа, пристъпвайки към разглеждане на приложенияте в Плик № 3 документи и оценка на представените от участниците оферти в откритата процедура за определяне на изпълнител на обществената поръчка, съобразно избраните от Възложителя критерии и посочени в документацията за участие изисквания за **Обособена позиция № 3**.

**1. Участник № 1 „Трейс Груп Холд" АД – гр. София:**

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

## **2. Участник № 2 „Димас“ АД – гр. Габрово:**

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

## **3. Участник № 3 „Пътстрой – Габрово“ АД – гр. Габрово:**

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

## **4. Участник № 4 „Пътища и мостове“ ЕООД – гр. Варна:**

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;

- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

**5. Участник № 5 „Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД – гр. Стара Загора:**

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

**6. Участник № 6 ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ – гр. Трявна:**

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на представената от Участника ценова оферта, с приложените към нея анализи на единичните офертни цени за различните предвидени за позицията СРР и начин на образуване на цената в лв. за кв.м. Участникът представя единични анализни цени на СРР, участващи в оценяването и анализни цени на СРР, които не участват в оценяването.

Представените анализни цени на отделните видове СРР са с включена разбивка на цените на отделните елементи, формиращи общата цена, в това число:

- Часова ставка;
- Допълнителни разходи за труд;
- Допълнителни разходи за механизация;
- Доставно – складови разходи;
- Печалба.

Комисията извърши пресмятане за наличието или липсата на 20% отклонение от средната стойност на предложенията на останалите участници, съгласно чл.70, ал.1 от ЗОП (отменен) по показателите включени във формулата за оценяване:

**Показател А**

(цена в лева без ДДС за изкърпване на асфалтова настилка ръчно с плътна смес, включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв. м. при дебелина 4 см.)

№	Участник	Предлагана цена	Средна стойност на останалите участници	% отклонение
1	„Трейс Груп Холд“ АД	17,15	15,05	13,97
2	„Димас“ АД	13,12	-	17,24

			15,85	
3	„Пътстрой – Габрово“ АД	12,53	15,97	- 21,55
4	„Пътища и мостове“ ЕООД	18,14	14,85	22,15
5	„Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД	21,65	14,15	53,03
6	ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“	9,8	16,52	- 40,67

Комисията констатира, че по показател А - изкърпване на асфалтова настилка ръчно с плътна смес, включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв. м. при дебелина 4 см., предложението на Участник № 3 – „Пътстрой – Габрово“ АД е с 21,55 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател, а предложението на Участник № 6 – ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ е с 40,67 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател. На базата на тези констатации, комисията реши:

Съгласно чл.70, ал.1 от ЗОП (отменен) да се изиска от участниците „Пътстрой – Габрово“ АД и ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“, в срок от три работни дни от получаване на искането, да представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на показател А - изкърпване на асфалтова настилка ръчно с плътна смес, включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв. м. при дебелина 4 см.

#### Показател Б

(показател за цена в лева за машинно полагане на асфалтобетон плътна смес включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв.м. при дебелина 5 см. без ДДС)

№	Участник	Предлагана цена	Средна стойност на останалите участници	% отклонение
1	„Трейс Груп Холд“ АД	23,11	16,54	39,76
2	„Димас“ АД	15,69	18,02	- 12,93
3	„Пътстрой – Габрово“ АД	12,95	18,57	- 30,26
4	„Пътища и мостове“ ЕООД	15,99	17,96	- 10,97
5	„Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД	23,65	16,43	43,96
6	ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“	14,4	18,28	- 21,22

Комисията констатира, че по показател Б - машинно полагане на асфалтобетон плътна смес включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв.м. при дебелина 5 см. без ДДС, предложението на Участник № 3 – „Пътстрой – Габрово“ АД е с 30,26 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател, а предложението на Участник № 6 – ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“ е с 21,22 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател. На базата на тези констатации, комисията реши:

Съгласно чл.70, ал.1 от ЗОП (отменен) да се изиска от участниците „Пътстрой – Габрово“ АД и ДЗЗД „Инфрастрой – Трявна“, в срок от три работни дни от получаване на искането, да представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на показател Б - машинно полагане на асфалтобетон плътна смес включително всички свързани с тази дейност разходи за 1 кв.м. при дебелина 5 см. без ДДС.

Комисията приключи своята работа в 11:00 часа на 24.06.2016 г., като състави настоящия протокол в един екземпляр.

**КОМИСИЯ:**

**Председател:** .....  
(адв. Галин Ненов)

**Членове:**

1.....  
(инж. Боряна Иванова)

2.....  
(инж. Радостина Пухтова)

3.....  
(Валентина Маркова)

4.....  
(Бранимира Терзийска - Михайлова)