

ПРОТОКОЛ № 4

за разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени - обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна“ по шест обособени позиции, открита с Решение № 110/22.02.2017 г. на кмета на община Трявна

Днес, 12.05.2017 г., назначената със Заповед № 166 от 20.03.2017 г., на Кмета на община Трявна комисия в състав:

Председател:

1. адв. Галин Христов Ненов –Юрист при община Трявна;

Членове:

2. инж. Боряна Йорданова Иванова – Директор на дирекция “ТСУ” при община Трявна;
3. арх. Ивелина Василева Пенева-Кметов – Главен архитект на община Трявна;
4. Мариета Русева Ганева – Директор на дирекция “ФСАО” при община Трявна;
5. инж. Радостина Иванова Пухтова - Гл. инженер при община Трявна,

се събра в 09:00 часа в зала № 403, в сградата на община Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 21, със задача да разгледа допуснатите оферти на участниците и провери за тяхното съответствие с предварително обявените условия от Възложителя по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, като оцени тези от тях, за които е налице съответствие, по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени - обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна“, за шест обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор за подпорна стена на ул. „Люляк“ №25, №27, гр. Трявна

Обособена позиция 2 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор за подпорна стена гр. Трявна, ул. „Димитър Горов“ № 37

Обособена позиция 3 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор за подпорна стена на Гробищен парк, гр. Плачковци

Обособена позиция 4 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор за подпорна стена на ул. "Горска", гр. Плачковци

Обособена позиция 5 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор на подпорна стена кв.Пунговци, гр. Плачковци

Обособена позиция 6 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор на подпорна стена на ул."Здравец", гр. Трявна

Комисията започна работа в пълен състав и пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите до този етап участници, подали оферти в процедурата, при което констатира, че всички участници са подали отделни технически предложения по образец, в които за всяка обособена позиция са предложили срок за изпълнение и предаване на възложителя на технически проект, както следва:

За Обособена позиция № 1 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор за подпорна стена на ул. „Люляк“ №25, №27, гр. Трявна.

Участник „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНД“ ООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **30 календарни дни.**

Участник „БАРИН АЛП“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **7 календарни дни.**

Участник „ФИЧЕТО“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **14 календарни дни.**

Участник „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **25 календарни дни.**

За Обособена позиция 2 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор за подпорна стена гр. Трявна, ул. „Димитър Горов“ № 37

Участник „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНД“ ООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **30 календарни дни.**

Участник „БАРИН АЛП“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **3 календарни дни.**

Участник „ФИЧЕТО“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **14 календарни дни.**

Участник „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **24 календарни дни.**

За Обособена позиция 3 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор за подпорна стена на Гробищен парк, гр. Плачковци.

Участник „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНД“ ООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **10 календарни дни.**

Участник „БАРИН АЛП“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **4 календарни дни.**

Участник „ФИЧЕТО“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **14 календарни дни.**

Участник „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **16 календарни дни.**

За Обособена позиция 4 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор за подпорна стена на ул. "Горска", гр. Плачковци.

Участник „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНД“ ООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **10 календарни дни.**

Участник „БАРИН АЛП“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **12 календарни дни.**

Участник „ФИЧЕТО“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **14 календарни дни.**

Участник „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **15 календарни дни.**

За Обособена позиция 5 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор на подпорна стена кв. Пунговци, гр. Плачковци.

Участник „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНД“ ООД е срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **30 календарни дни.**

Участник „БАРИН АЛП“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **2 календарни дни.**

Участник „ФИЧЕТО“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **14 календарни дни.**

Участник „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **33 календарни дни.**

За Обособена позиция 6 – Изготвяне на технически проект и авторски надзор на подпорна стена на ул."Здравец", гр. Трявна.

Участник „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНД“ ООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **30 календарни дни.**

Участник „БАРИН АЛП“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **1 календарен ден.**

Участник „ФИЧЕТО“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **14 календарни дни.**

Участник „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е предложил срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект- **29 календарни дни.**

След като разгледа подробно техническите предложения на участниците в процедурата, Комисията констатира, че участникът „БАРИН АЛП“ ЕООД, по някой от обособените позиции, е предложил много кратък срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект, което налага Комисията да изиска от него разяснения. Предложените срокове са по следните обособени позиции, както следва:

- *Обособена позиция 2 – Срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект за подпорна стена гр. Трявна, ул. „Димитър Горов“ № 37 – 3 календарни дни;*
- *Обособена позиция 3 – Срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект за подпорна стена на Гробищен парк, гр. Плачковци- 4 календарни дни;*
- *Обособена позиция 5 – Срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект за подпорна стена кв.Пунговци, гр. Плачковци – 2 календарни дни;*
- *Обособена позиция 6 – Срок за изготвяне и предаване на Възложителя на технически проект за подпорна стена на ул."Здравец", гр. Трявна – 1 календарен ден.*

Въз основа на гореизложеното Комисията единодушно реши, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, да изиска от участника „БАРИН АЛП“ ЕООД, с ЕИК 202151992, подало оферта в 10:00 ч. с вх. № 1500-151/17.03.2017 г. по описа на община Трявна, да предостави на същата подробни писмени разяснения по отношение на предложените от него срокове за изготвяне и предаване на възложителя на технически проекти по горепосочените обособени позиции и по конкретно как участникът ще изпълни в предложените от него срокове заданията за изработване на подпорни стени по исканите специалности в тяхната последователност и взаимна обвързаност. В разясненията да се

предостави информация кои конкретно посочени от участника дейности се включват в предложените от него срокове, като даде разяснение за времевата продължителност на всяка една от посочените дейности, както и да посочи кои дейности ще се извършват паралелно, а ако не се извършват паралелно - в каква последователност. Да се предоставят писмени разяснения от участника за всяка от горепосочените обособени позиции поотделно, с оглед на различния срок, който е предложен за изпълнение. Комисията определя и предоставя на участника 5-дневен срок, за предоставяне на разясненията, от получаване на искането за това.

Във връзка с констатираното по-горе, Комисията реши председателят на комисията да изпрати писмо до участника, с което да му бъдат изискани разяснения по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП. В писмото да се включи указанието, че разясненията се представят в запечатан непрозрачен плик по реда и начина за представяне на офертите в процедурата. При изпращане на същите по пощата с препоръчано писмо, чрез куриер или по друг начин, участникът трябва да се съобрази с посочения от Комисията последен срок за получаване - края на работното време на възложителя - 17:00 ч. на съответния ден, в който срокът изтича. Документи получени след този срок, няма да бъдат разглеждани. От значение за спазване на срока ще бъде датата и часа на депозиране на документите от участника в деловодството на Възложителя, а не датата и часа на изпращане на пратката, пощенското клеймо, товарителницата и т.н. Когато участникът не представи или не представи в срок изисканите разяснения, комисията не разглежда същите и предлага на възложителя участника за отстраняване от процедурата.

Комисията приключи своята работа в 15:30 ч. на 12.05.2017 г., като ще проведе следващото свое заседание след като изтече срокът за представяне на изисканите от посочения по-горе участник разяснения.

По време на работата на Комисията особени мнения не се изказаха. Всички решения бяха взети при пълно единодушие.

Комисия:

Председател:

1. адв. Галин Христов Ненов

Членове:

2. инж. Боряна Йорданова Иванова

3. арх. Ивелина Василева Пенева-Кметова

4. Мариета Русева Ганева

5. инж. Радостина Иванова Пухтова

*Заличено
обстоятелство на
основание
чл. 23 от ЗЗЛД*